

**Дополнительное соглашение № 2
к соглашению о предоставлении из областного бюджета
государственному автономному учреждению Свердловской области
субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы государственных образовательных
организаций Свердловской области
от 09.08.2022 № 298**

г. Екатеринбург

«7» августа 2022 года

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской области Ирины Андреевны Серковой, действующего на основании Доверенности от 21.03.2022 № 07/68, с одной стороны, и государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Андрея Николаевича Козлова, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 к соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области от 09.08.2022 № 298 (далее – Соглашение).

1. В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 30.09.2022 № 914-Д «О внесении изменений

в приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 29.07.2022 № 693-Д «О предоставлении в 2022 году государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области» Стороны решили внести в Соглашение следующее изменение:

1.1. пункт 2.2 читать в новой редакции:

«2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств областного бюджета, в следующем размере:

в 2022 году 2 374 490,45 рубля (два миллиона триста семьдесят четыре тысячи четыреста девяноста рублей 45 копеек):

- 856 123,25 рубля (восемьсот пятьдесят шесть тысяч сто двадцать три рубля 25 копеек) по коду БК 012 0704 122210000 622,

- 1 518 367,20 рубля (один миллион пятьсот восемнадцать тысяч триста шестьдесят семь рублей 20 копеек) по коду БК 012 0704 1222013000 622,

по аналитическому коду субсидии 012.1.130.

1.2. приложение № 1, 2 и 3 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме документа на бумажном носителе на 10 листах (включая приложение) в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Учредитель

Министерство образования и
молодежной политики Свердловской
области

Учреждение

государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области «Уральский
государственный колледж имени
И.И. Ползунова»

Заместитель Министра

Серкова И.А.



Директор

Козлов А.Н.



Приложение № 1
к соглашению о предоставлении
из областного бюджета
государственному автономному
учреждению Свердловской области
субсидии на организацию
мероприятий по укреплению и
развитию материально-технической
базы государственных
образовательных организаций
Свердловской области
от С.А. Мил № 298

ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ предоставления субсидии

Номер строки	Наименование мероприятия	Плановые значения результатов предоставления субсидии			Срок выполнения не позднее (дд.мм.гггг)	Сумма (рублей)
		показатель	единица измерения	значени е		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Модернизация узлов коммерческого учета тепловой энергии теплоснабжения и ГВС в зданиях учебного корпуса и общежития, расположенных по адресам: г. Екатеринбург просп. Ленина, д. 28, ул. Белинского, д. 71В	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	23.12.2022	779 000,00
2.	Закупка оборудования для маломобильных групп населения в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12, в том числе:	количество товара	штук	21	23.12.2022	1 163 102,40

1	2	3	4	5	6	7
3.	лестничный (лестницеход) подъемник для инвалидов	количество товара	штук	1		
4.	ландус перекатной с безопасными бортиками, 50*900*700 мм	количество товара	штук	1		
5.	терминал информационный, тактильно-сенсорный со стандартным ПО, интегрированным комплексом видеокamer с индукционной системой, МЗ	количество товара	штук	1		
6.	визуально-акустическое табло, одностороннее	количество товара	штук	1		
7.	каскадный коммутатор светозвуковой системы оповещения, беспроводной	количество товара	штук	1		
8.	настенная тактильно-звуковая мнемосхема для помещения. Размер (В*Ш): 550*800 мм	количество товара	штук	2		
9.	плитка тактильная (преодолимое препятствие, поле внимания, конусы линейные) 300*300*4	количество товара	штук	2		
10.	клей четырехкомпонентный для изделий из полимеров и металла, для улицы и помещения, 7 кг	количество товара	штук	1		
11.	тактильная пластиковая пиктограмма 100*100 мм	количество товара	штук	1		
12.	тактильная пластиковая пиктограмма 200*200 мм	количество товара	штук	1		
13.	комплексная табличка на ПВХ 3 мм с индивидуальным размером 300*150 мм	количество товара	штук	1		
14.	Тактильная полноцветная табличка с индивидуальным размером 300*400 мм	количество товара	штук	1		
15.	контурный круг 200 мм	количество товара	штук	1		

1	2	3	4	5	6	7
16.	накладка на ступень в AL профиле шириной 100 мм с тремя контрастными вставками шириной 29 мм черного цвета 1300 мм	количество товара	штук	1		
17.	индукционная система с дисплеем	количество товара	штук	1		
18.	система индукционная, стационарная	количество товара	штук	1		
19.	полноцветной светодиодное табло 560*2640-90 мм	количество товара	штук	1		
20.	двухканальный пульт приема сигналов ПС-МГН	количество товара	штук	1		
21.	кнопка для вызова персонала антивандальная из стали с порошковой покраской, К1	количество товара	штук	1		
22.	Частичный ремонт санитарной комнаты в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Держинского, д. 12	выполнение работ, предусмотренных сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	23.12.2022	355 264,80
23.	Частичный ремонт системы отопления в здании общежития, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 71 В	выполнение работ, в соответствии с требованиями предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	23.12.2022	77 123,25
24.	Итого					2 374 490,45

Учредитель


Серкова И.А.
(Ф.И.О.)

Учреждение

Козлов А.Н.

(Ф.И.О.)

(подпись)



Приложение № 2
к соглашению о предоставлении из
областного бюджета государственному
автономному учреждению Свердловской
области субсидии на организацию
мероприятий по укреплению и
развитию материально-технической
базы государственных образовательных
организаций Свердловской области
от А.А. Серова № 298

ГРАФИК перечисления субсидии

Наименование субсидии	Аналитический код субсидии	Код бюджетной классификации			Срок перечисления субсидии не позднее (ДД.ММ.ГГГГ.)	Сумма (рублей)	
		главы	раздела, подраздела	целевой статьи			вида расхода
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области	012.1.130	012	0704	1222210000 1222013000 1222210000	622	26.08.2022 22.09.2022 14.10.2022	898 414,80 1 518 367,20 - 42 291,55
ИТОГО							2 374 490,45

Учредитель

Серова И.А.

(подпись)




Учреждение

Козлов А.Н.

(подпись)

(Ф.И.О.)



Приложение № 3
к соглашению о предоставлении
из областного бюджета
государственному автономному
учреждению Свердловской области
субсидии на организацию
мероприятий по укреплению и
развитию материально-технической
базы государственных
образовательных организаций
Свердловской области
от 09.08.2022 № 298

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по достижению результатов предоставления
субсидии
на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы государственных образовательных организаций
Свердловской области в 2022 году

Модернизация узлов коммерческого учета тепловой энергии теплоснабжения и ГВС в зданиях учебного корпуса и общежития, расположенных по адресам:
г. Екатеринбург просп. Ленина, д. 28, ул. Белинского, д. 71В

(наименование мероприятия)			
Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1.	Внесение изменений в план – график закупок на 2022 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	план-график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план – график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))

5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	Не позднее 23.09.2022 (согласно договору)	акт приемки объекта (иное)

Закупка оборудования для маломобильных групп населения в здании расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12

(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1.	Внесение изменений в план – график закупок на 2022 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	план-график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план – график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после поставки оборудования	акт приема-передачи (иное)

Частичный ремонт санитарной комнаты в здании, расположенном по адресу:
Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12

(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1.	Внесение изменений в план – график закупок на 2022 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	план-график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план – график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Частичный ремонт системы отопления в здании общежития, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 71 В

(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1.	Внесение изменений в план закупок на 2022 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	план
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план закупок	заявка на закупку
3.	Заключение договора по исполнению мероприятия	04.10.2022 г.	договор
4.	Взаимодействие сторон по исполнению договора	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
5.	Приемка объекта закупки	до 07.10.2022 г.	акт приемки объекта (иное)

Руководитель



(подпись)

Козлов А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ефимова Н.В.

(расшифровка подписи)

